

Dotyczy: postępowania nr PR.272.22.2018. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka od km 7+660 do 11+410 o długości 3,75 km”

Dnia 29.05.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p.zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

..... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

- Przedmiot zamówienia określony w SIWZ mówi o wykonaniu przebudowy ww. drogi w km od 7+660 do 11+410 natomiast dokumentacja techniczna załączona do postępowania jest sporządzona na przebudowę odcinka od km 0+000 do km 7+159. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia a w szczególności opisu

technicznego, planu zagospodarowania przestrzennego, przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych, profilu podłużnego, SST, SOR oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. -Czy Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej dokumentacja projektowa zawiera kilometrą roboczy od km 0+000 do km 7+159. W przedmiotowym zamówieniu należy uwzględnić odcinek długości 3,75 km. Kilometrą od km 7+660 do km 11+410 odpowiada kilometrą w załączonej dokumentacji od km 0 +000 do km 3+750
- Komplet dokumentacji niezbędny do złożenia oferty został opublikowany.

Zamawiający wymaga sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Ponadto zwraca się z prośbą o wydłużenie wymaganego terminu wykonania zamówienia o którym mowa w pkt. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dnia 30.11.2018r. Prośbę swą motywujemy bardzo dużym zakresem robót w stosunku do czasu na wykonanie zadania oraz długim okresem oczekiwania na materiały budowlane a w szczególności kruszywa.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków noszących znamiona klęski żywiołowej w ramach otrzymanej Promesy. Biorąc pod uwagę, że określony termin płatności faktury do 30 dni nie pozwoliłby na rozliczenie inwestycji do końca 2018 roku, oraz że zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest możliwy do wykonania w określonym do dnia 31 października 2018 roku terminie, Zamawiający nie widzi możliwości wydłużenia terminu wykonania zadania.

/-/ Dariusz Stopa
Starosta Siedlecki