UMOWA nr D.273. ... .2020 (wzér umowy Zadanie I.)
Wdniu................... 2020 r. w Siedlcach pomiedzy:

Powiatem Siedleckim, ul. Pitsudskiego 40, 08-110 Siedlce, NIP 821-25-46-021, REGON: 711581653
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, w imieniu, ktérego dziataja:

1. Karol Tchorzewski — Starosta
2. Matgorzata Cepek - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Pelagii Pigtek

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W wyniku wyboru Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiajacego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. pozl843. =z poézn. zm.) zw. dalej takze ,ustawa” w trybie
................................................................... znak sprawy -....................... zostala
zawarta umowa zw. dalej takze ,,umowa”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa mostu
wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 — Mogielnica —
Szczeglacin w miejscowosci Mogielnica™.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 1. oraz warunki jego wykonania
okresla:

a) oferta Wykonawcy,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowa warunkach.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich prac i robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1 niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 2.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowac i
uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podzial robdt objetych przedmiotem Umowy na wyodrebnione
technologicznie trzy czesci, i ktore beda podlegaty odbiorom czesciowym, zgodnie z § 6 ust. 4 i
ust. 5 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. Zamawiajgcy ma prawo wnie$¢ uwagi do
przedtozonego projektu, ktore beda wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez
Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit zatacznik do umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym rob6t. Zmiany takie wymagajg akceptacji i wyraznej pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem ich nieuznania. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét nie jest istotng
zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajacego
celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do harmonogramu, sa one wigzace dla Wykonawcy. W tracie realizacji
zamoOwienia Wykonawca bedzie na biezaco uwzglednial uwagi do harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot zglaszane przez Zamawiajgcego.
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§2

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) termin rozpoczecia: w ciggu 14 dni od zawarcia umowy,

b) termin zakonczenia: do dNnia «.ceevveenineneieieiannnn 2020 roku

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora nadzoru — gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej pod
warunkiem, ze przedmiot umowy zostanie odebrany protokotem koncowym.

W sktad dokumentéow odbiorowych wchodza w szczegolnoscei:

a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny zawierajacy w szczegdlnosci: atesty materiatdéw, pomiary i badania
wymagane SST.

§3

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot lub ustug
podwykonawcom.

Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robdt wymienionych w SIWZ z pomoca
podwykonawcy nastapi¢ moze tylko i wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
na zasadach i warunkach okre$lonych w art. 143b ustawy pzp wraz z art.647* kodeksu cywilnego
w trybie nizej okreslonym:

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z uwzglednieniem zapisoOw art.
143b. ust. 2 ustawy pzp. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiajacego,

b) zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawe jej
zawarcia z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

C) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy,

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamodwienia publicznego. Wyltaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Za dziatania, uchybienia, zaniechania, jako$¢ i terminowo$¢ podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne

§4

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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c) dokonanie odbioru cze$ciowego i koncowego, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej
Umowy oraz ostatecznego w okresie rgkojmi zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej
Umowy,

d) dokonywanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie terenu budowy,

b) terminowe wykonywanie robot,

c) wykonywanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi
do wykonania w czasie budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,

d) zapewnienie materiatow, produktow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej
umowy,

e) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

f) przestrzegania przepisow BHP,
g) prowadzenie dziennika budowy,
h) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego,

i) informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé
na jakosc¢ robot lub opdznienie terminu wykonania robot,

j) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu,

k) wydanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, atestow i
certyfikatow materiatow przeznaczonych do wykonywania robot oraz wszystkich potrzebnych
receptur,

I) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru cze$ciowego, koncowego i ostatecznego oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, zgodnie z
postanowieniami § 6 i § 11 niniejszej Umowy,

m) utrzymanie porzadku i doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢é w stosunku do
wskazanych przez Zamawiajgcego materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Aprobata Techniczng.

§5

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej] Umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

-netto ..o ZE (STOWNIe: ... ),
-kwota VAT ...% ................ Zh(Stownie: ... ),
-brutto ... ZE(STOWnie: ..o ).

2. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w_trzech cze$ciach w wysokosciach okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, z zastrzezeniem, ze laczna kwota wynagrodzenia
wyptacona z tytutu dwoch odbioréw czegsci robot budowlanych, nie moze przekroczy¢ 70 %
kwoty Wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

3. Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot (trzeciej czgsci), zgodnie z § 6 ust. 4
Umowy, Wykonawcy przystuguje czes¢ Wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym, z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyptacona z tytulu odbioru
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koncowego robot budowlanych, nie moze by¢ nizsza niz 30 % kwoty Wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

. Powyzsze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszystkie prace iczynnosci, ktore sg niezbedne do osiagnigcia
zaktadanych parametrow technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym
réwniez koszty robot i materiatdéw nie ujetych W przedmiarze robdt a niezbgdnych do wykonania
catosci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami sztuki
budowlanej, oraz koszty zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
wymienionych w SIWZ oraz niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
niedoszacowania kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

§6

. Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczaja stosowanie nastgpujacych rodzajow odbioru robot
budowlanych:

a) Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i zastonieciu,

b) Odbior czesciowy,

C) Odbior koncowy,

d) Odbior pogwarancyjny,

. Wszystkie elementy robot, ktore wykonal Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, a ktére nastgpnie ulegaja zakryciu zostang zgloszone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru dziatajagcemu w imieniu Zamawiajacego, ktory skontroluje zglaszane
roboty pod wzgledem jako$ciowym i iloSciowym. W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor
nadzoru wskaze Wykonawcy termin na ich usuniecie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore uleglty zakryciu lub zastonieciu przez inne
elementy robot lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajace, ktore nie zostaty zgloszone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot zgltoszonych do odbioru wg harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

. Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgloszeniu przez Wykonawceg zakonczenia catosci robot:

a) Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru koncowego potwierdzong wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zglasza na piSmie
Zamawiajacemu, skladajac jednoczesnie komplet dokumentacji odbioru w celu jej
sprawdzenia.

b) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajacemu wszelkie dokumenty niezbedne do
oceny prawidlowosci wykonania robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci
dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty,
karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do obioru koncowego
dostarczy réwniez atesty i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materialy oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja techniczng a takze protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robot
sporzagdzone pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca,
potwierdzone przez Wykonawceg, dotyczace rozliczenia naleznosci.

C) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

d) Podpisany Protokot odbioru kohcowego robdt jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen
Stron.
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e) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku:

a) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne ( uniemozliwiajace lub w
znacznym stopniu utrudniajagce normalne korzystane z drogi), lecz nadajace si¢ do usunigcia
— Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na usuni¢cie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego,

b) stwierdzenia, ze roboty objete umowsg posiadajag wady nieistotne ( nie wplywajace na
normalne korzystanie z chodnika oraz drogi) oraz nadajace si¢ do usuniecia — Strony
podpisuja protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajacy ma
prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego ( nie dhuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ robot posiadajacych wady w przypadku jezeli koszt usunigcia wad
jest niewspotmiernie wysoki,

C) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne ( uniemozliwiajace lub w
znacznym stopniu utrudniajace normalne korzystanie z tej czeSci drogi), a ponadto wady
istotne nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu lub odstapi¢ od umowy.

d) Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

6. Zamawiajacy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uplywem terminu
udzielonej r¢kojmi za wady. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu rekojmi za wady
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robot budowlanych wykonanych na podstawie
umowy. Stwierdzone podczas tych przegladéw wady lub usterki przedmiotu umowy, wykonawca
zobowigzany bgdzie usunag¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad lub usterek w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§7

1. Strony zgodnie ustalaja, ze rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
rob6ot budowlanych Iub ich elementow. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie platnosci Wykonawcy
beda dokonywane w walucie polskiej. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane
konto Wykonawcy w terminie ............ dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu faktury,
wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 i 8. W przypadku realizacji
robot przy udziale Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow dodatkowym warunkiem
zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robot. Wykonawca do wystawionej faktury VAT musi dolgczy¢ zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow bioragcych udziat w realizacji przedmiotowego
zadania ~wraz dowodami potwierdzajgcymi  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ czgsciowego fakturowania robdt, za rzeczywiscie
zakonczone elementy prac. Platnosci czgsciowe dokonywane beda na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych wykonanych elementow robot podpisanych przez Kierownika budowy i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3. Platnosci czeSciowe dokonywane beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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4. Platno$ci czeSciowe wyceniane bedg na podstawie protokotu odbioru cze¢sciowego sporzagdzonego
W oparciu 0 ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy w
odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych ilosci robot.

5. Warunkiem zaptaty cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie  dowodow potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot.
Wykonawca do wystawionej faktury VAT musi dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyplate naleznego wynagrodzenia za realizacje zamoOwienia w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

6. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1. niniejszej umowy.

7. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych nie moze przekracza¢ 70% kwoty brutto okreslonej w §
5 ust 1. niniejszej umowy.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanych elementow robot lub protokotem
odbioru koncowego robot budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

9. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot. Warto$¢ ostatniej
czgsci wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie pomniejszona o uprzednio wystawione
faktury czesciowe.

10.Zaptata naleznosci z faktury (czesciowej lub koncowej) nastapi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie ...... dni liczac od daty jej otrzymania.

11.Zamawiajagcy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw 1 uslug VAT.
Nabywcg towarow i ustug jest: Powiat Siedlecki, NIP:821-254-60-21, ul. Pitsudskiego 40, 08-110
Siedlce, Odbiorca/Platnikiem jest: Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Pitsudskiego 40, 08-110 Siedlce.

§ 8
1. Kierownikiem budowy branzy mostowej ze strony Wykonawcy bedzie:

3. Osoby wskazane w ust. 1. i 2. beda dziatalty w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
4. Zmiana 0sob okreslonych w ust.1. 1 2. nie stanowi zmiany umowy.

§9

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci:

a) zwigzane z wykonaniem zbrojenia konstrukcyjnego,

b) zwigzane z wykonaniem wbudowania betonu konstrukcyjnego
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0so6b, imion i nazwisk tych 0so6b rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

4. 7 tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0soOb
wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje¢ Pracy.

§ 10

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 10 % ceny catkowitej brutto podanej w
oferciec po zaokragleniu do pelnych zlotych, 1 Wynosi ...ccceeceeenns yeoo ZL W

2. W przypadku nalezytego wykonania robot:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni od daty ostatecznego odbioru robot, potwierdzonego protokétem odbioru robot,
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b) pozostata czeSC tj.: veeverereieranannns zt w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zwrocona lub zwolniona zostanie nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu r¢kojmi za wady.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staja si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady za wykonane roboty.

§11
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady lub usterki na roboty objete niniejsza
UMOW3 NA veeenees miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwltocznie po ich
stwierdzeniu, wyznaczajac termin ich usunigcia nie krétszy niz 7 dni.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

. W razie nie usunigcia wad lub usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy usunie
wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajace z r¢kojmi za
wady.

. Przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady lub usterki oraz po usunigciu ujawnionych w tym
czasie wad lub usterek, Strony niniejszej umowy spisza protokot odbioru ostatecznego.

§12

. Strony postanawiaja, ze z zastrzezeniem ust. 3 obowigzujacg je forma odszkodowania sa kary
umowne.

. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

— za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz 20 %
wynagrodzenia umownego brutto,

— za op6znienie w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad lub usterek, jednak nie wigcej niz
20% wynagrodzenia umownego brutto,

— z tytulu odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

— za opOznienie w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okres§lonym w § 1 ust.5. — kare w wysokosci 0,2% kwoty brutto okre§lonej w
§ 5 za kazdy dzien opOznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,

— za nie uwzglednienie uwag zglaszanych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot o ktorych mowa w § 1 ust. 5. - kare w wysokosci 0,2% kwoty brutto
okreslonej w §5. jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,

— za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — kare w wysokosci 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

— za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo - kare wysokosci 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

— za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kar¢ w wysokosci 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
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— za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - karg
W wysokosci 5% przystugujacego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o0
podwykonawstwo,

— za kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kare wysokosci 0,5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za kazdy dzien opoznienia, liczony od
nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym na zaplate, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
umownego przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

- w wysokosci 1000,00 =z, za kazdy dzieh opdznienia w przedlozeniu dowodow
potwierdzajacych spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce na kazde wezwanie Zamawiajacego o ktorym mowa w  § 9
ust. 1 pkt 2. jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto.

b) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

— z tytulu odstapienia od umowy/rozwigzania umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, z
wylaczeniem odstapienia w trybie art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zastrzezone kare umowne nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach
og6lnych.

. Zastrzezone kary umowne podlegaja kumulacji.

. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia z wierzytelnosci Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich swoich wierzytelnosci wzgledem
Wykonawcy, a wynikajacych w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan, zwrotu
poniesionych kosztow, wynikajacych z jakichkolwiek stosunkow prawnych laczacych Strony,
nawet jezeli w chwili dokonywania potracenia nie bylyby wymagalne. Wykonawca niniejszym
wyraza zgode na dokonywanie potragcen przez Zamawiajacego, bez koniecznosci skladania
dodatkowych o$wiadczen woli.

§ 13

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia

wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,

2) Wykonawca nie uzgodnit z Zamawiajacym w terminie, o ktorym mowa w §1 ust. 5 podziatu
Harmonogramu na wyodrebnione technologicznie trzy czesci,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Opisem Przedmiotu
Zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowa.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej leza przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,
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3.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaplaci
wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia przerwania,

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozoér w terminie
14 dni od daty odstapienia od Umowy.

Odstgpienie od umowy na podstawie ust.l bedzie traktowane jako odstapienie z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy skutkujac naliczeniem przez Zamawiajacego kary umownej o

ktorej mowa w §12 ust. 2 lit. a) tiret 3 niniejszej Umowy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14
Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana dopuszczalna bedzie w
granicach wyznaczonych przepisami w tym art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz okre$lonych w
niniejszej umowie.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian w umowie w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiany w zakresie:

a) terminu realizacji umowy:

— w przypadku, gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robét trwajace nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— z powodu okolicznosci sily wyzszej, tj. wystapienia zdarzenia losowego, wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

— z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

— gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

— wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sga nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

— gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy. Jezeli Wykonawca w
celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu postugiwatl si¢ zasobami
dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy mozliwa bedzie po przedlozeniu
przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce na dzien sktadania ofert.

€) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towardw i ushug,
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— wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4. Termin zakonczenia umowy moze zostaé zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu
trwania przyczyny w przypadkach uznanych przez Zamawiajgcego na pisSmie z zastrzezeniem ust.
5 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana umowy w zakresie wskazanym w § 14 ust. 3 lit. a nastagpi¢ moze na wniosek
Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w
formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

a) uzasadnienie zmiany,
b) wptyw wskazanych we wniosku okoliczno$ci na termin wykonania umowy.

6. Wniosek, o ktory mowa w ust. 5 wymaga pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy wyrazonej na pismie.
§ 15
1. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, podwykonawcy nie przeniosg na
osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelno$ci i praw wynikajacych z uméw zawartych przez
Wykonawce z podwykonawcami.

3. Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych z
umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa,
w szczegolnosci ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t,j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025.), z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.
ze zm.) oraz z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.).

§17

Wszelkie spory, wynikle w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§18

Strony sa zobowigzane do niezwlocznego informowania na pi$mie drugiej strony o zmianach
dotyczacych reprezentacji stron, danych adresowych, numeréw telefonow, faksow, poczty
elektronicznej.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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