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wzór umowy  

Nr G.273.   .2020 

U M O W A   
 

zawarta w dniu ...............2020r. w Siedlcach pomiędzy Powiatem Siedleckim, zwanym w 

dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 

Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki 

Małgorzata Cepek   – Wicestarosta Siedlecki 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu 

a 

……............................................................................................................................ 

NIP………………………………….  REGON……………………………………. 

reprezentowaną przez.................................................................................................  

zwaną w dalszej treści umowy „Sprawujący kontrole”, 

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną”. 

 

§ 1  

1. „Zamawiający” powierza „Sprawującemu kontrole” wyłonionemu z uwzględnieniem 

przepisów art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r., poz. 1843), a „Sprawujący kontrole” w oparciu o zamówienie publiczne nr 

…….….2020 zobowiązuje się zrealizować usługę polegającą na kontroli  opracowania 

geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego z  modernizacji szczegół owej osnowy wysokościowej III klasy dla 

powiatu siedleckiego – 2 etap,  realizowaną na rzecz Powiatu Siedleckiego na podstawie 

umowy z dnia 29.04.2020r. Nr G.273.6.2020, przez firmę: Szymon Czyża Karol 

Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. pod adresem ul. Złota 

14/25, 10-698 Olsztyn zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą prac geodezyjnych”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje kontrolę terminowego przebiegu realizacji prac, kontrolę 

merytoryczną oraz uczestnictwo w odbiorach prac szczegółowo określonych w 

Warunkach Technicznych na modernizację szczegół owej osnowy wysokościowej III 

klasy dla powiatu siedleckiego woj. mazowieckie – 2 etap. 

a) Kontrola terminowego przebiegu realizacji prac obejmie sprawdzenie przyjętego przez 

„Wykonawcę prac geodezyjnych” harmonogramu prac, oraz kontrolę postępu prac 

przez cały okres realizacji prac w celu wykonania w terminie do dnia 20.10.2020r. 

modernizacji szczegół owej osnowy wysokościowej III klasy dla powiatu siedleckiego 

– 2 etap.  

b) Kontrola merytoryczna obejmie: 

 sprawdzenie legalności użytych instrumentów geodezyjno-pomiarowych, 

 sprawdzenie warunków poprawności wykonania pomiaru niwelacyjnego (zachowanie 

długości celowych, uzyskanie wymaganych odchyłek na liniach i odcinkach 

pomiarowych), 

 weryfikację pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych 

prac, 

 sprawdzenie wyrównania obserwacji (założonych dokładności, uzyskanych błędów 

średnich po wyrównaniu), prawidłowości użytej numeracji reperów, 

 weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów pod względem zgodności ich 

wykonania z warunkami technicznymi, oraz przepisami prawa obowiązującymi w 

geodezji i kartografii (potwierdzenie Zamawiającemu prawidłowości danych 

umożliwiających prawidłowe zasilenie bazy Bank Osnów 3). 
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3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywana przez geodetę …………, 

posiadającego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 3 

zgodnie z art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.), zwanego w treści umowy „Inspektorem 

Kontroli”. 

§ 2 

1. „Zamawiający” udziela „Inspektorowi Kontroli” pełnomocnictwa do wykonywania w 

jego imieniu czynności określonych w § 1, a „Inspektor Kontroli” zobowiązany jest do 

współpracy z „Wykonawcą prac geodezyjnych”, „Zamawiającym” i komisją odbioru 

powołaną przez „Zamawiającego” do odbioru kontrolowanych prac. 

2. Wszystkie uzgodnienia między „Zamawiającym”, „Inspektorem Kontroli”, a 

„Wykonawcą prac geodezyjnych”   wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. „Sprawujący kontrole” oświadcza, że w/w kontrole będzie wykonywał zgodnie z 

obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii przepisami i standardami, zasadami 

sztuki geodezyjnej, etyką zawodową, mając na celu zabezpieczenie interesów 

„Zamawiającego” w uzyskaniu w terminie poprawnie wykonanej modernizacji 

szczegół owej osnowy wysokościowej III klasy dla powiatu siedleckiego – 2 etap.   
4. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach  „Sprawujący kontrole” wykona 

zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami bez roszczenia o dodatkowe 

wynagrodzenie. 

5. „Sprawujący kontrole” obowiązany jest do: 

a) ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ponosi 

odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z tymi przepisami,  

b) zawarcia umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

c) zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób 

nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości, przed wykorzystaniem 

niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, 

d) zniszczenia wszystkich przekazanych danych lub ich kopii po zakończeniu wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 3  

1. W uzgodnieniu z „Wykonawcą prac geodezyjnych” „Inspektor Kontroli” opracuje 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, w oparciu o 

harmonogram prac wystawiony przez „Wykonawcę prac geodezyjnych” i umowę zawartą 

z „Wykonawcą prac geodezyjnych”, w tym warunki techniczne na modernizację 

szczegół owej osnowy wysokościowej III klasy dla powiatu siedleckiego woj. 

mazowieckie – 2 etap,  harmonogram prowadzenia kontroli przebiegu realizacji 

kontrolowanych prac oraz kontroli merytorycznej, w którym procentowo określi udział 

poszczególnych etapów kontroli w całości kontroli i terminy ich wykonania 

Harmonogram kontroli prac akceptuje kierownik PODGiK w Siedlcach. 

2. Kontrole przebiegu realizacji prac „Inspektor kontroli” będzie wykonywał na bieżąco. 

Protokoły z prowadzonej na bieżąco  kontroli przebiegu prac winny zawierać  informacje 

o postępie prac, zgodnym z przyjętym harmonogramem, w tym o zagrożeniu 

nieterminowego wykonywania prac. Z kontroli merytorycznej wykonywanych prac będą 

sporządzane protokoły zawierające raporty z kontrolnych pomiarów terenowych,  

opracowanego projektu, potwierdzających poprawność poszczególnych etapów prac.  

3. Wyniki kontroli przebiegu realizacji prac winny być przekazywane na bieżąco 

„Zamawiającemu”, z uwzględnieniem harmonogramu prac i  terminów wynikających z 

warunków technicznych, w formie protokołów podpisane przez „Inspektora Kontroli” i 

doręczone „Wykonawcy prac geodezyjnych”.  

4. „Inspektor Kontroli” składa „Zamawiającemu” sprawozdania końcowe potwierdzające 

prawidłowość wykonania kontrolowanego opracowania, zawierające raport z kontroli 
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końcowej. „Inspektor Kontroli” składa „Zamawiającemu” opinię potwierdzającą 

możliwość zasilenia bazy BANK OSNÓW 3. 

5. Protokoły kontroli i sprawozdanie końcowe będące podstawą formalnego odbioru 

wykonywanych prac winny zostać przekazane „Zamawiającemu” przed zgłoszeniem 

gotowości do odbioru prac przez „Wykonawcę prac geodezyjnych”, w terminie 

zarządzonym przez „Zamawiającego”, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 

odbioru prac  przez „Wykonawcę prac geodezyjnych”. 

 

§ 4 

1. „Inspektor Kontroli” w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania 

kontrolowanego opracowania, niezgodnego z postanowieniami umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa lub standardami w dziedzinie geodezji i kartografii, żąda od 

„Wykonawcy prac geodezyjnych” usunięcia nieprawidłowości, bądź ponownego 

wykonania wadliwie zrealizowanych prac lub wstrzymania  wykonywania prac. 

2. O podjętych wobec „Wykonawcy prac geodezyjnych” działaniach wymienionych w ust. 1  

„Inspektor Kontroli” jest obowiązany do pisemnego powiadamiania „Zamawiającego” w 

terminie 3 dni od dokonania tych czynności. 

3. W przypadku stwierdzenia przez „Inspektora Kontroli” wysokiego prawdopodobieństwa, 

iż „Wykonawca prac geodezyjnych” nie zdoła wykonać umowy w czasie umówionym,  

niezwłocznie (w terminie 3 dni o dnia pozyskania takiej informacji)  informuje o tym 

fakcie pisemnie „Zamawiającego”. 

 

§ 5 

1. Ustala się termin rozpoczęcia pracy „Inspektora Kontroli” na dzień podpisania niniejszej 

umowy.  

2. Ustala się termin zakończenia pracy „Inspektora Kontroli”, na dzień podpisania 

pozytywnego (potwierdzonego przez komisję odbioru) końcowego protokołu 

kontrolowanych prac. Przy czym gdyby termin ten uniemożliwiał wykonanie 

przedmiotowej umowy do  dnia 15 grudnia 2020r. „Zamawiający” może odstąpić od 

umowy, a „Sprawujący kontrole” może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy wynikającej z harmonogramu kontroli. 

 

§ 6 

1. „Zamawiający” zapłaci „Sprawującemu kontrole” wynagrodzenie za w/w usługę w 

wysokości ………..zł brutto (słownie złotych ……….. ), w tym obowiązujący podatek 

VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

2. Należność za wykonane prace, płatna będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

„Zamawiającego” faktury prawidłowo wystawionej według danych:  

nabywcy: Powiat Siedlecki, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce NIP 821-25-46-021,  

odbiorca: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce.  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokolarny odbiór prac „Inspektora Kontroli”, 

przeprowadzony przez komisję odbioru powołaną przez „Zamawiającego” w terminie 

uzgodnionym z „Inspektorem Kontroli”.  

 

§ 7 

1.   „Zamawiający” może odstąpić od umowy: 

a) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy,  

b) gdy „Inspektor Kontroli”  wykaże się nieznajomością zasad wykonywania prac bądź 

nienależycie wykonuje kontrole prac, 

c) gdy „Sprawujący kontrole” powierzy wykonanie umowy innej osobie niż wskazanej w 

§ 1 ust. 3 umowy bez zgody „Zamawiającego”.  
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2. Odstąpienie od umowy z „Wykonawcą prac geodezyjnych” stanowi podstawę do 

odstąpienia od niniejszej umowy. 

3.  Poza przyczynami wymienionymi wyżej „Zamawiający” może odstąpić od umowy w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 „Sprawujący kontrole” może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wynikającej z 

harmonogramu kontroli. 

 

§ 8 

1. Okres rękojmi ustala się na osiem lat od dnia ostatecznego odbioru przez 

„Zamawiającego” kontrolowanych opracowań. 

2. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo wskazania „Sprawującemu kontrole” obszaru nie 

przekraczającego 5% obszaru kontrolowanych prac do ponownej kontroli w okresie 

rękojmi w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w 

skontrolowanych opracowaniach.  

3. W okresie rękojmi „Inspektor kontroli” zobowiązany jest do współpracy z 

„Zamawiającym” i kontroli opracowań wykonywanych w ramach rękojmi na prace, o 

których mowa w § 1.   

 

§ 9 

Określenie kar umownych: 

1. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi „Sprawujący kontrole”, „Sprawujący kontrole” zapłaci 

„Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia  określonego w § 6  

ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  „Sprawujący kontrole” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, w przekazaniu „Zamawiającemu” protokołów kontrolnych i sprawozdań 

końcowych w terminach określonych w § 3 ust. 5 umowy, ale nie większą niż określoną 

w ust. 1.  

3. „Sprawujący kontrole zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu każdej nienależycie 

wykonanej kontroli. Nienależyte wykonanie kontroli występuje gdy inspektor kontroli 

stwierdza poprawność wykonania kontrolowanych prac, natomiast z protokołu kontroli 

komisji Zamawiającego  wynikają usterki w kontrolowanych przez inspektora kontroli 

pracach, które uniemożliwiają ich pozytywny odbiór i przyjęcie opracowania 

geodezyjnego do pzgik.   

4. „Zamawiający” zapłaci „Sprawującemu kontrole” karę umowną za odstąpienie od umowy 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność „Zamawiający” 

w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy z 

wyłączeniem odstąpienia dokonanego w trybie § 7 ust. 2 i 3. 

5. Wszelkie naliczone kary umowne mogą podlegać kumulacji. 

6. Strony są uprawnione na zasadach ogólnych do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 10 

„Zamawiający” ma prawo do potrącenia z wierzytelnością „Sprawującego kontrole” o zapłatę 

Wynagrodzenia wszelkich swoich wierzytelności względem „Sprawującego kontrole”, a 

wynikających w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań, zwrotu poniesionych 

kosztów, wynikających z jakichkolwiek stosunków prawnych łączących Strony, nawet jeżeli w 

chwili dokonywania potrącenia nie byłyby wymagalne. „Sprawujący kontrole” niniejszym 
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wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń przez „Zamawiającego”, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń woli. 

 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony ustalają, że sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z 

przedmiotowej umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla „Zamawiającego”. 

3. Wszystkie zmiany od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa 

dla każdej ze stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


