

## Informacja z otwarcia ofert

Informacja dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: **Remont dróg powiatowych – 3 zadania:**

- Zadanie I.: „Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km”
- Zadanie II.: „Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinkach od km 4+121 do 4+290 oraz od km 4+780 do km 8+421 o długości 3,810 km”
- Zadanie III.: „Remont drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska na odcinku od km 4+642 do km 5+780 o długości 1,138 km”.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że na w/w zadania zamierza przeznaczyć środki w wysokości:

### **Zadanie I.:**

*„Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km – 2.629.320,00 zł brutto*

### **Zadanie II.:**

*Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinkach od km 4+121 do 4+290 oraz od km 4+780 do km 8+421 o długości 3,810 km” - 2.128.034,00 zł brutto*

### **Zadanie III.:**

*Remont drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska na odcinku od km 4+642 do km 5+780 o długości 1,138 km” – 656.482,00 zł brutto*

W terminie do dnia 14.05.2019 r., do godziny 10:00, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

| Nr | Nazwa Wykonawcy                                             | Zadanie | Wartość oferty brutto | Okres rękojmi za wady | Termin płatności faktury | Termin wykonania zamówienia |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1  | Strabag Sp. z o.o.<br>ul. Parzniewska 10<br>05-800 Pruszków | I       | 2.051.386,14 zł       | 84 m-ce               | 30 dni                   | 30.09.2019 r.               |
|    |                                                             | II      | 1.599.748,98 zł       | 84 m-ce               | 30 dni                   | 30.09.2019 r.               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                 |         |        |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|--------|---------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III | 504.942,65 zł   | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
| 2 | FEDRO Sp. z o.o.<br>ul. Kolejowa 1<br>08-445 Osieck                                                                                                                                                                                                                                     | I   | 2.109.678,26 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II  | 1.633.430,44 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III | 527.095,11 zł   | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
| 3 | Przedsiębiorstwo<br>Robót Drogowych<br>Lubartów S.A.<br>ul. Krańcowa 7<br>21 – 100 Lubartów                                                                                                                                                                                             | I   | 2.211.142,17 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II  | 1.779.512,09 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III | -               | -       | -      | -             |
| 4 | Konsorcjum firm:<br>Lider Konsorcjum:<br>F.H.U. „BRUK-<br>BUD” Piotr<br>Skoczek<br>Pogorzel<br>ul. Świerkowa 31,<br>05-430 Celestynów<br>Partner<br>Konsorcjum:<br>Przedsiębiorstwo<br>Robót Drogowych<br>w Otwocku<br>Sp. z o.o.<br>Pogorzel<br>ul. Świerkowa 31,<br>05-430 Celestynów | I   | 2.209.828,27 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II  | 1.742.902,68 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III | 548.213,16 zł   | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
| 5 | Przedsiębiorstwo<br>Robót Drogowych<br>„Regionalne Drogi<br>Podlaskie”<br>Sp. z o.o.<br>ul. Brzeska 128,<br>08 – 102 Siedlce                                                                                                                                                            | I   | 2.018.918,74 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II  | 1.568.678,04 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III | 501.922,53 zł   | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
| 6 | Przedsiębiorstwo<br>Robót Drogowo –<br>Mostowych<br>„MIKST” Sp. z o.o.<br>ul. Gdańska 69A<br>07-100 Węgrów                                                                                                                                                                              | I   | 1.870.528,54 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II  | 1.486.101,69 zł | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III | 457.160,26 zł   | 84 m-ce | 30 dni | 30.09.2019 r. |

|   |                                                                        |     |                 |         |         |               |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|---------|---------------|
| 7 | P.W. Wikrusz<br>Adam Witkowski<br>ul. Orzeszowska 5,<br>07-106 Miedzna | I   | 2.224.888,85 zł | 84 m-ce | 30 dni  | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                        | II  | 1.762.572,78 zł | 84 m-ce | 30 dni  | 30.09.2019 r. |
|   |                                                                        | III | 529.964,87 zł   | 84 m-ce | 30 dnia | 30.09.2019 r. |

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*Starosta*

*/-/ Karol Tchórzewski*

Sprawę prowadzi:  
Aneta Dziewulska  
Tel. 25 63394 37 wew.240